

**Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 43915**

№ 43915/0358-2

г. Ноябрьск

«04» марта 2015 г.

Предмет закупки: Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по модернизации ВЛ 110кВ ПП Северный – Харампурская 2 с отпайкой на ПС Мара-Яха, ПС Майская, ПС Южно-Харампурская филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель Конкурсной (Закупочной) комиссии

Директор НЭС

С.Ф.Бован

Зам. председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии

Заместитель начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

С.Н.Романюк

Члены Конкурсной (Закупочной) комиссии:

Зам. директора по развитию и реализации услуг

К.К.Иванов

Юрисконсульт ОПО

С.С.Бабкина

Начальник ПТО

Г.А.Луганская

Специалист ведущий группы безопасности

О.А.Макаров

Инженер 1 категории СПРЗ ОРЗ УЛИМТО ОАО "Тюменьэнерго"

И.В.Марков

Секретарь Конкурсной (Закупочной) комиссии:

Инженер ПТО

Д.Н.Артамонов

1. Об одобрении отчета об оценке Заявок

Члены конкурсной комиссии изучили поступившие заявки, результаты сведены в отчет об оценке заявок (отборочный этап) от 04.03.2015 г.

Конкурсной (Закупочной) комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Заявок.

2. О запросе устранения выявленных замечаний

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, в ходе проверки заявок выявлены следующие замечания:

ООО "Промстрой":

- Согласно п. 2.2 приложения №1 к техническому заданию необходимы подтверждающие документы (удостоверения) о допуске к верхолазным работам не менее 3 чел. в каждой бригаде.
- Протоколы проверки знаний оформлены по старой форме "Межотраслевых правил по охране труда...", в таблице по охране труда и в таблице 2 указана специальность электромонтажники-литейщики, не предоставлены протоколы на членов аттестационной комиссии, не предоставлены протоколы по промышленной безопасности.
- Согласно технического задания, приложения №1, п.4.2. необходимо предоставить коммерческие предложения, прайс листы, подтверждающие стоимость применяемых материалов.
- Нет копии баланса и формы 2 за завершившийся отчетный период 2014 года (за 9 мес, если за 2014г. отчет еще не сдан), нет извещений, подтверждающих отправку бух.отчетности за 2012 и 2013г. в налоговые органы.
- Отсутствуют отзывы на выполнение аналогичных работ за последние 3 года. Согласно техническому заданию, приложение №1 к техническому заданию п. 1 необходимо наличие опыта

выполнения аналогических работ за последние 3 года.

ООО "Лэпэнергострой"

- **СРО выдано на сумму (60 000 000 рублей) меньше, чем сумма договора**
- Недостаточное количество основного персонала для выполнения работ. Согласно техническому заданию, приложение №1 п.2.2 количество персонала в каждой бригаде должно быть не менее 6 человек.
- Согласно техническому заданию, приложение №1, п. 2.2 необходимы подтверждающие документы (удостоверения) о допуске к верхолазным работам не менее 3 чел. в каждой бригаде. Согласно техническому заданию, приложение №1, п. 2.2 в бригаде должно быть не менее 4 чел. электромонтажников-линейщиков (5-6 разряда)
- Протоколы проверки знаний оформлены по старой форме "Межотраслевых правил по охране труда..." Не предоставлены протоколы на членов аттестационной комиссии, не предоставлены протоколы по промышленной безопасности.
- Согласно технического задания, приложения №1, п.4.2 необходимо предоставить коммерческие предложения, прайс листы, подтверждающие стоимость применяемых материалов.
- Нет копии сведений о среднесписочной численности за 2014г. (предоставили за 2012г и за 2013г., должны были за 2013 и 2014г).
- Нет копии баланса и формы 2 за завершившийся отчетный период 2014 года (за 9 мес, если за 2014г. отчет еще не сдан).
- Имеется задолженность по налогам.
- Согласно п.33.7.6 КД Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданная соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи Заявок с указанием, что Участник не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
- Отсутствуют отзывы на выполнение аналогичных работ за последние 3 года. Согласно техническому заданию, приложение №1 к техническому заданию п. 1 необходимо наличие опыта выполнения аналогических работ за последние 3 года.

ОАО "ТЭСС"

- Согласно техническому заданию, приложение №1 к техническому заданию п. 2.2 необходимы подтверждающие документы (удостоверения) о допуске к верхолазным работам не менее 3 чел. в каждой бригаде.
- Отсутствуют протоколы проверки знаний по промышленной безопасности.
- Затраты превышают базисную стоимость 2001г. по Главе 9 в Сводной таблице стоимости работ, приложение №1 к проекту договора.
- Нет копии сведений о среднесписочной численности за 2014г. (предоставили за 2012г и за 2013г., должны были за 2013 и 2014г).
- Согласно п.33.7.5 КД оригинал референции банка, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок, в которой указываются все открытые счета, факты нарушения контрагентом платежных обязательств, обороты по счетам (за последний год до даты получения референции), характеристика контрагента от банка, информация об аресте счетов.

Конкурсной комиссии предлагается запросить у участников устранение выявленных замечаний.

РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап) от 04.03.2015г.
2. Запросить у участников устранения выявленных замечаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» единогласно.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ (ЗАКУПОЧНОЙ) КОМИССИИ:

Председатель комиссии



С.Ф. Бован

Зам. председателя комиссии

Отпросил лист


С.Н. Романюк

Член комиссии



К.К. Иванов

Член комиссии



Г.А. Луганская

Член комиссии



С.С. Бабкина

Член комиссии



О.А. Макаров

Член комиссии

Отпросил лист

И.В. Марков

Секретарь комиссии



Д.Н. Артамонов

Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Ноябрьские ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС
от «04» марта 2015 г. № 43915/0358-2

Предмет закупки: Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по модернизации ВЛ 110кВ ПП Северный – Харампурская 2 с отпайкой на ПС Мара-Яха, ПС Майская, ПС Южно-Харампурская филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети.

Вопрос №1: Об одобрении отчета об оценке Заявок

Проект решения:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок (отборочный этап) от 04.03.2015г.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2: О запросе устранения выявленных замечаний

Проект решения:

Запросить у участников устранения выявленных замечаний.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заместитель председателя
Конкурсной Комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»



(подпись) /Романюк С.Н./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «04» марта 2015 года.

Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Члену Конкурсной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3496) 36-21-62.

