

№ _____
На _____ от _____

Изменения в извещение по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение проектных работ по реконструкции ВЛ 110 кВ ЯГП-6-ЯГТЭС и ВЛ 110 кВ Ямбург-ЯГП-2 филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

В связи с тем, что за 20 минут до момента вскрытия конвертов на ЭТП ПАО «Россети»: <https://etp.rosseti.ru> (извещение о закупке № 31704912529) не поступило заявок от Участников, было принято решение о переносе срока вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведения итогов закупки, даты заключения договора, даты начала выполнения работ.

1. Пункты Извещения читать в следующей редакции:

	Дата и время окончания срока приема заявок:	25.04.2017 в 11:00 местного времени
	Дата и время окончания срока публикации протокола вскрытия конвертов:	25.04.2017 в 11:00 местного времени
	Дата окончания срока рассмотрения заявок, предложений:	19.05.2017 в 17:00 местного времени
	Дата окончания срока подведения итогов:	25.05.2017 в 17:00 местного времени

И. о. директора



П.Ю. Казинский