

Протокол
заседания Конкурсной комиссии по оценке предложений
(отборочный этап).

№ 31904/0941/03

«21» ноября 2012 г.

г. Нягань

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Заход ВЛ 110 кВ Сергино-Октябрьская на ПС 110 кВ Сергино.

Конкурс проводится на основании Распоряжения ОАО «Тюменьэнерго» № 75 от 02 октября 2012 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Конкурсной комиссии:

Выставкин Евгений Николаевич, директор филиала «Энергокомплекс»;

Члены Конкурсной комиссии:

Яковлев Дмитрий Васильевич, заместитель директора по развитию и реализации услуг;

Суховеев Василий Иванович, заместитель главного инженера филиала «Энергокомплекс»;

Русаков Владимир Михайлович, специалист ведущий по безопасности и внутреннему контролю группы безопасности;

Коваленко Татьяна Константиновна, юрисконсульт ведущий филиала «Энергокомплекс.

Опрошен заочно:

Лопатин Сергей Юрьевич, начальник УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго».

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:

Дряхлов Александр Геннадьевич, инженер ведущий ОЛ и МТО филиала «Энергокомплекс».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке конкурсных заявок по отборочному этапу.

Члены Конкурсной комиссии и эксперты изучили поступившие конкурсные заявки. Результаты оценки были сведены в отчет об оценке конкурсных заявок по отборочному этапу. Конкурсной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке конкурсных заявок (отборочный этап).

2. О запросе разъяснений Конкурсной заявки Участника.

Конкурсная комиссия рассмотрела Отчёт об оценке Конкурсных заявок по отборочному этапу и Конкурсные заявки участников. По результатам проведенной экспертизы установлено, что в сметных расчётах ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» не учтены затраты на обследование объекта, сбор исходных данных, оформление и согласование акта выбора земельного участка, в то же время техническое предложение участника подтверждает выполнение работ в полном соответствии с техническим заданием. В целях объективного рассмотрения конкурсной заявки участника и получения необходимых разъяснений, выявленных несоответствий Конкурсной комиссии предлагается запросить необходимые разъяснения.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке конкурсных заявок на отборочном этапе.

2. Запросить у ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» разъяснения о причинах отсутствия затрат на обследование объекта, сбор исходных данных, оформление и

согласование акта выбора земельного участка с предоставлением уточненных сметных расчетов. Срок предоставления документов определить не позднее 15-00 местного времени Организатора конкурса 23 ноября 2012 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" 6 (шесть) членов Конкурсной комиссии.

"Против" 0 (ноль) членов Конкурсной комиссии.

"Воздержалось" 0 (ноль) членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Конкурсной комиссии:

Директора филиала «Энергокомплекс»


Е.Н. Выставкин

Члены Конкурсной комиссии:

Заместитель директора по развитию и реализации услуг


Д.В. Яковлев


Заместитель главного инженера


В.И. Суховеев

Юрисконсульт ведущий ГПО


Т.К. Коваленко

Специалист ведущий ГБ


В.М. Русаков

Начальник УЛ и МТО ОАО «Тюменьэнерго»


опросный лист С.Ю. Лопатин

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:

Инженер ведущий ОЛ и МТО


А.Г. Дряхлов

Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"
«Энергокомплекс»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс»
Протокол № 31905/0879/03 от «21» ноября 2012 г.

Открытый запрос предложений:

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Заход ВЛ 110 кВ Сергино-Октябрьская на ПС 110 кВ Сергино».

1. Вопрос №1:

Об одобрении отчета об оценке конкурсных заявок по отборочному этапу.

Проект решения:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке конкурсных заявок на отборочном этапе.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

2. Вопрос №1:

О запросе разъяснений Конкурсной заявки Участника.

Проект решения:

Запросить у ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» разъяснения о причинах отсутствия затрат на обследование объекта, сбор исходных данных, оформление и согласование акта выбора земельного участка с предоставлением уточненных сметных расчетов. Срок предоставления документов определить не позднее 15-00 местного времени Организатора конкурса 23 ноября 2012 года.


ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Конкурсной Комиссии
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Энергокомплекс»



(подпись)

/Лопатин С.Ю./

Без подписи Члена Единой Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «21» ноября 2012 года.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Члену Единой комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (831) 1-75.