

## Протокол по предварительному рассмотрению конкурсных заявок

№ 49280/0491/16-2

01.07.2016г.

### ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-10-110 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

Открытый конкурс проводится на основании Протокола ЦЗК АО «Тюменьэнерго» № 26/16 от 30.05.2016г., Распоряжение ТЭ № 54р от 02.06.2016г.

**Стоимость закупки согласно ГКПЗ:** 20 095 794,60 руб. (с НДС)

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

#### **Председатель Конкурсной комиссии:**

Фирсов Антон Александрович, Директор НЮЭС.

#### **Заместитель председателя Конкурсной комиссии:**

Власова Татьяна Васильевна, Заместитель директора по развитию и реализации услуг.

#### **Члены Конкурсной комиссии:**

Погорелов Евгений Георгиевич, Заместитель директора - главный инженер,  
Полянин Василий Васильевич, Заместитель директора по экономике и финансам,  
Карагаева Инга Васильевна, Ведущий юрисконсульт,  
Яковленко Яна Валерьевна, Начальник ПТО,  
Савгильдина Нина Петровна, Начальник ОКС,  
Охотников Вениамин Павлович, Ведущий специалист группы безопасности.

#### **Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:**

Тычинский Руслан Михайлович, Инженер ПТО.

### ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

#### *1. О рассмотрении отчета об оценке конкурсных заявок предварительного рассмотрения*

На конкурс было представлено 3 Конкурсные заявки, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-MRSK.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы B2B-MRSK автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 13:00 23.06.2016 г.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: **Торговая площадка Системы B2B-MRSK.**

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	Общество с ограниченной ответственностью «РОСТЭНЕРГО» (628301, Россия, Тюменская обл., г. Нефтеюганск, ул. Парковая, д. 26)	Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-10-110 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Существенные условия: Настоящая Конкурсная заявка вместе с конкурсной документацией имеет финансовое обеспечение участия в процедуре закупки в форме задатка в размере не менее 2 % от стоимости заявки с учетом налогов. Платежное поручение № 14 от 21.06.2016г. сумма 401 915,89 руб. Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 120 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов. Цена: 20 090 179,68 руб. (цена без НДС: 17 025 576,00 руб.)

2	Общество с ограниченной ответственностью «СИБКОМТЭК» (Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, 628416 г. Сургут, пр-кт Пролетарский, д. 11.)	Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-10-110 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Существенные условия: Настоящая Конкурсная заявка вместе с конкурсной документацией имеет финансовое обеспечение участия в процедуре закупки в форме задатка в размере не менее 2 % от стоимости заявки с учетом налогов. Платежное поручение № 504 от 15.06.2016г. сумма 401 915,89 руб. Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 120 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов. Цена: 20 048 614,18 руб. (цена без НДС: 16 990 351,00 руб.)
3	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» (628012, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-мансийск, ул. Мира, д. 87 А)	Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-10-110 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети Существенные условия: Настоящая Конкурсная заявка вместе с конкурсной документацией имеет финансовое обеспечение участия в процедуре закупки в форме задатка в размере не менее 2 % от стоимости заявки с учетом налогов. Платежное поручение № 565 от 21.06.2016г. сумма 401 916,00 руб. Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 120 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов. Цена: 19 894 836,65 руб. (цена без НДС: 16 860 031,06 руб.)

Члены экспертной группы изучили поступившие заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке конкурсных заявок предварительного рассмотрения.

Конкурсной комиссии предлагается рассмотреть отчет об оценке конкурсных заявок предварительного рассмотрения.

**При оценке заявок участников были выявлены следующие замечания:**

ООО «РОСТЭНЕРГО»

Пункт информационной карты Конкурсной документации	Замечания
<p>п. 31.5.4. КД. Для юридических лиц - Справка в свободной форме о наличии/отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица. В справке должны быть указаны следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предмет сделки;</li> <li>- цена сделки;</li> <li>- сведения о наличии/отсутствии признаков крупной сделки;</li> <li>- сведения о наличии/отсутствии признаков сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;</li> <li>- сведения о наличии/отсутствии признаков сделки, требующей предварительного одобрения компетентным органом юридического лица (кроме крупных сделок/сделок с заинтересованностью). *</li> </ul> <p>* рекомендации к содержанию справки предусмотрены в форме 10.</p>	<p>Предоставлена сканированная копия справки Участника о наличии признаков крупной сделки, и об отсутствии признаков сделки в совершении которой имеется, заинтересованность или требующей предварит. одобрения сделки компетентным органом юр. лица (кроме крупных сделок/сделок с заинтересованностью) на сумму 20 095 794,60 т.е. больше чем указано в заявке 20 090 179,68.</p>

<p>(сканкопия с оригинала)</p> <p>п. 31.5.10. КД. Действующие Свидетельства о допуске Участника к определенному виду или видам работ/услуг, связанным с выполнением Договора, выдаваемые членам саморегулируемых организаций – в случае, если данные виды работ осуществляются на основании допусков согласно действующему законодательству РФ по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. N 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (заверенные нотариально копии).</p> <p>1) Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Участнику, содержащее в обязательном порядке допуск к следующим видам работ:</p> <p>33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):</p> <p>33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.</p> <p>2) В случае выполнения работ без привлечения субподрядчиков дополнительно к свидетельству, указанному в пп. 1) настоящего пункта, Участником должны быть предоставлены свидетельства о допуске к следующим видам работ:</p> <p>5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномёрзлых грунтах</p> <p>5.3. Устройство ростверков</p> <p>6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций</p> <p>7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений</p> <p>10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений</p> <p>10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций</p> <p>12.9. Гидроизоляция строительных конструкций</p> <p>20.3. Устройство сетей электроснабжения</p>	<p>Предоставлена сканированная черно-белая копия Свидетельства о допуске Участника с приложениями, не заверенная нотариально, согласно требований КД предоставляется заверенные нотариально копии СРО с Приложениями</p>
--	--

<p>напряжением до 330 кВ включительно</p> <p>20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ</p> <p>20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно</p> <p>20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ</p> <p>20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно</p> <p>20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ</p> <p>32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем</p> <p>32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)</p> <p>32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20 (заверенные нотариально копии)</p>	
<p>п. 31.1.2. КД. Сводный сметный расчет (форма 3), (сканкопия с оригинала) с обязательным предоставлением обоснования (расшифровки) стоимости работ и затрат (локальные сметы).</p>	<p>Отсутствуют в ГРАНД-Смете.</p>

ООО «СИБКОМТЭК»

<p><b>Пункт информационной карты Конкурсной документации</b></p>	<p><b>Замечания</b></p>
<p>п. 31.5.10. КД. Действующие Свидетельства о допуске Участника к определенному виду или видам работ/услуг, связанным с выполнением Договора, выдаваемые членам саморегулируемых организаций – в случае, если данные виды работ осуществляются на основании допусков согласно действующему законодательству РФ по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. N 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (заверенные нотариально копии).</p>	<p>Предоставлена сканированная в цвете копия Свидетельства о допуске Участника с приложениями, с заверенной нотариально копии, ограничение согласно СРО по п.33.,33.4 до 10 мил. Рублей.</p>

1) Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Участнику, содержащее в обязательном порядке допуск к следующим видам работ:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

2) В случае выполнения работ без привлечения субподрядчиков дополнительно к свидетельству, указанному в пп. 1) настоящего пункта, Участником должны быть предоставлены свидетельства о допуске к следующим видам работ:

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах

5.3. Устройство ростверков

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

<p>32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем</p> <p>32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)</p> <p>32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20 (заверенные нотариально копии)</p>	
<p>п. 31.3.2. КД. Документы, подтверждающие право собственности или договора аренды автотранспорта (копии, заверенные участником).</p>	<p>Представлены договора аренды автотранспорта. В договоре № 27/10/15 нет топливозаправщика и одной из двух, указанных в справке о МТР, машин бурильных БМ-831-03.</p>
<p>п. 31.4.2. КД. Документы, подтверждающие право и квалификацию специалистов Участника на выполнение работ, связанных с выполнением Договора, заключаемого по итогам закупочной процедуры (документы об образовании, специальном образовании, повышении квалификации, удостоверения проверки знаний норм и правил работы в электроустановках и т.д.) (заверенные Участником копии).</p>	<p>Отсутствуют документы подтверждающие право и квалификацию на мастера Опарий А.В., электромонтеров Клешнина В.М., Адамова В.В. и Горелова Д.Л.</p>
<p>п. 31.1.2. КД. Сводный сметный расчет (форма 3), (сканкопия с оригинала) с обязательным предоставлением обоснования (расшифровки) стоимости работ и затрат (локальные сметы)</p>	<p>1. Ханты-Мансийская – Базьяны. Замена 62 опор</p> <p>1) Убрать зимний коэффициент (март). Указать зимний коэффициент, соответствующий месяцу проведения работ.</p> <p>2) К 15 позиции (Изготовление металлоконструкций) нет металла.</p> <p>3) При применении сборника на материалы ССЦ нужно учесть, что сметные цены учитывают транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы, связанные с доставкой материалов от складов организаций-подрядчиков или поставщиков до приобъектного склада из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние 10 км. То есть при перевозке новых материалов необходимо вычитать 10 км, которые уже учтены в расценке.</p> <p>4) В параметрах (виды работ) выбрать справочник «D_2011_Ремонты нежил Районы приравненные к Крайнему Северу»</p> <p>5) Позиция 7: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Бурение скважин» ЕРр03.48.2012.86-03-199-5</p> <p>6) 1 позицию указать «применительно».</p> <p>7) 8 позиция: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Забивка свай» ЕРр03.48.2012.86-03-199-6</p> <p>2. Восточный-Восточно-Сургутская. Ремонт ледорезов</p> <p>1) В параметрах (виды работ) выбрать справочник «D_2011_Ремонты нежил Районы приравненные к Крайнему Северу»</p>

### 3. Ленинская-Нефтеюганская

- 1) Убрать зимний коэффициент (апрель). Указать зимний коэффициент, соответствующий месяцу проведения работ.
  - 2) В 4 позиции объем должен быть 16 свай \* 1,44 м<sup>3</sup> = 23,04 м<sup>3</sup> (смотреть тех. задание)
  - 3) В состав работ 12 позиции (Установка опоры) входит открепление проводов и подъем и прикрепление проводов.
  - 4) В 16 позиции объем должен быть 4 свай \* 1,2 м<sup>3</sup> = 4,8 м<sup>3</sup> (смотреть тех. задание)
  - 5) В 18 и 25 позициях объем не совпадает. (смотреть тех. задание)
  - 6) При применении сборника на материалы ССЦ нужно учесть, что сметные цены учитывают транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы, связанные с доставкой материалов от складов организаций-подрядчиков или поставщиков до приобъектного склада из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние 10 км. То есть при перевозке новых материалов необходимо вычитать 10 км, которые уже учтены в расценке.
  - 7) В параметрах (виды работ) выбрать справочник «D\_2011\_Ремонты нежил Районы приравненные к Крайнему Северу»
  - 8) Ко всем расценкам применить III зону (г. Сургут, г. Нефтеюганск)
  - 9) 2 позиция: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Разборка стальных опор» ЕРр03.48.2012.86-03-199-8
  - 10) 3,15 позиции: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Бурение скважин» ЕРр03.48.2012.86-03-199-5
  - 11) 4,16 позиции: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Забивка свай» ЕРр03.48.2012.86-03-199-6
  - 12) 7,18 позиции: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Установка стальных ростверков» ЕРр03.48.2012.86-03-199-7
  - 13) 12 позицию указать «применительно»
  - 14) 25 позиция: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Разборка стальных ростверков» ЕРр03.48.2012.86-03-199-8
- ### 4. Ленинская-Лосинка-2. Усиление фундаментов
- 1) В параметрах (виды работ) выбрать справочник «D\_2011\_Ремонты нежил Районы приравненные к Крайнему Северу»
  - 2) Демонтаж старых фундаментов отсутствует согласно технического задания.
  - 3) Убрать лимитированные затраты «Временные 2,75 %»
- ### 5. Восточный-Восточно-Сургутская:
- 1) В параметрах (виды работ) выбрать справочник «D\_2011\_Ремонты нежил Районы приравненные к Крайнему Северу»
  - 2) Убрать зимний коэффициент (март). Указать зимний коэффициент, соответствующий месяцу

проведения работ.

3) В 4 позиции объем должен быть 16 свай \* 1,44 м<sup>3</sup> = 23,04 м<sup>3</sup> (смотреть тех.задание)

4) 12 позицию указать «применительно»

5) В состав работ 12 позиции (Установка опоры) входит открепление проводов и подъем и прикрепление проводов.

6) В 16 позиции объем должен быть 4 сваи \* 1,2 м<sup>3</sup> = 4,8 м<sup>3</sup> (смотреть тех.задание)

7) В 18 и 25 позициях не совпадает объем (смотреть тех.задание)

8) При применении сборника на материалы ССЦ нужно учесть, что сметные цены учитывают транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы, связанные с доставкой материалов от складов организаций-подрядчиков или поставщиков до приобъектного склада из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние 10 км. То есть при перевозке новых материалов необходимо вычитать 10 км, которые уже учтены в расценке.

9) 2 позиция: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Разборка стальных опор» ЕРр03.48.2012.86-03-199-8

10) 3,15 позиции: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Бурение скважин» ЕРр03.48.2012.86-03-199-5

11) 4,16 позиции: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Забивка свай» ЕРр03.48.2012.86-03-199-6

12) 7,18 позиции: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Установка стальных ростверков» ЕРр03.48.2012.86-03-199-7

13) 25 позиция: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Разборка стальных ростверков» ЕРр03.48.2012.86-03-199-8

14) Ко всем расценкам применить III зону (г.Сургут, г. Нефтеюганск)

6. Ленинская-Лосинка-1. Усиление фундаментов

1) Демонтаж старых фундаментов отсутствует согласно технического задания.

2) В параметрах (виды работ) выбрать справочник «D\_2011\_Ремонты нежил Районы приравненные к Крайнему Северу»

7. Ленинская-Широковская. Усиление фундаментов

1) Демонтаж старых фундаментов отсутствует согласно технического задания.

2) Убрать лимитированные затраты «Временные 1,5 %»

8. Ленинская-Восточно-Сургутская. Ремонт КЗ

1) В 6 и 7 позициях разный километраж. При применении сборника на материалы ССЦ нужно учесть, что сметные цены учитывают транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы, связанные с доставкой материалов от складов организаций-подрядчиков или поставщиков до приобъектного

	<p>склада из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние 10 км. То есть при перевозке новых материалов необходимо вычитать 10 км, которые уже учтены в расценке.</p> <p>2) Поставить галочку в параметрах в индексах к позиции.</p> <p>Общие замечания: убрать коэффициент «Кустарники».</p>
--	---

ООО «ЭнергоСтрой»

Пункт информационной карты Конкурсной документации	Замечания
п. 31.3.2. КД. Документы, подтверждающие право собственности или договора аренды автотранспорта (копии, заверенные участником).	В предоставленной справе МТР не указаны номера, даты договоров. Нет возможности определить какая именно из перечисленной техника будет использована на ремонте ВЛ.
п. 31.1.2. КД. Сводный сметный расчет (форма 3), (сканкопия с оригинала) с обязательным предоставлением обоснования (расшифровки) стоимости работ и затрат (локальные сметы)	<p>1. Ханты-Мансийская – Базьяны. Замена 62 опор</p> <p>1) Поставить галочку в параметрах в индексах к позиции.</p> <p>2) 1 позицию указать «применительно»</p> <p>3) Указать в каждой позиции №опор</p> <p>4) Из позиции 27 удалить конструкции стальные порталов</p> <p>5) В 51,53 позициях должны быть накладные расходы и сметная прибыль</p> <p>6) При применении сборника на материалы ССЦ нужно учесть, что сметные цены учитывают транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы, связанные с доставкой материалов от складов организаций-подрядчиков или поставщиков до приобъектного склада из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние 10 км. То есть при перевозке новых материалов необходимо вычитать 10 км, которые уже учтены в расценке.</p> <p>2. Восточный-Восточно-Сургутская:</p> <p>1) Поставить галочку в параметрах в индексах к позиции.</p> <p>2) 2 позиция: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Разборка стальных опор» ЕРро03.48.2012.86-03-199-8</p> <p>3) 7 позиция: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Установка стальных ростверков» ЕРро03.48.2012.86-03-199-7</p> <p>4) В состав работ 16 позиции (Установка опоры) входит открепление проводов и подъем и прикрепление проводов.</p> <p>5) 38 позиция: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Разборка стальных ростверков» ЕРро03.48.2012.86-03-199-8</p> <p>6) 51 позиция: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Разборка стальных ростверков» ЕРро03.48.2012.86-03-199-8</p> <p>7) в позициях 60,62 должны быть накладные расходы и сметная прибыль</p> <p>8) Выбрать 2 зону Сургутский р-н (для ТЕР)</p> <p>9) В параметрах (виды работ) выбрать</p>

справочник «D\_2011\_Ремонты нежил Районы приравненные к Крайнему Северу»

3. Ленинская-Нефтеюганская

1) Поставить галочку в параметрах в индексах к позиции.

2) При применении сборника на материалы ССЦ нужно учесть, что сметные цены учитывают транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы, связанные с доставкой материалов от складов организаций-подрядчиков или поставщиков до приобъектного склада из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние 10 км. То есть при перевозке новых материалов необходимо вычитать 10 км, которые уже учтены в расценке.

3) в позициях 38,40 должны быть накладные расходы и сметная прибыль

4) 2 позиция: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Разборка стальных опор» ЕРр03.48.2012.86-03-199-8

5) 7 позиция: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Установка стальных ростверков» ЕРр03.48.2012.86-03-199-7

6) 29 позиция: в связи с ежегодным обновлением базы расценка «Установка стальных ростверков» ЕРр03.48.2012.86-03-199-7

7) На погрузочные и разгрузочные работы (позиции 38,40) должны быть накладные и сметная прибыль

8) В состав работ 11 позиции (Установка опоры) входит открепление проводов и подъем и прикрепление проводов.

4. Ленинская-Восточно-Сургутская. Ремонт КЗ

1) 3,4 позиция – разный километраж. При применении сборника на материалы ССЦ нужно учесть, что сметные цены учитывают транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы, связанные с доставкой материалов от складов организаций-подрядчиков или поставщиков до приобъектного склада из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние 10 км. То есть при перевозке новых материалов необходимо вычитать 10 км, которые уже учтены в расценке.

2) Поставить галочку в параметрах в индексах к позиции.

5. Восточный-Восточно-Сургутская. Ремонт ледорезов

1) Из 4 позиции удалить песок

2) Из 11 позиции удалить стальные порталы

3) 20 позицию взять в ТЕР

4) В параметрах (виды работ) выбрать справочник «D\_2011\_Ремонты нежил Районы приравненные к Крайнему Северу»

5) Выбрать 2 зону Сургутский район (для ТЕР)

6) Из 3 позиции удалить материалы, кроме ацетилен, кислорода, электродов

	<p>6. Ленинская-Лосинка-1. Усиление фундаментов</p> <p>1) В параметрах (виды работ) выбрать справочник «D_2011_Ремонты нежил Районы приравненные к Крайнему Северу»</p> <p>2) Поставить галочку в параметрах в индексах к позиции</p> <p>3) 15 позицию взять в ТЕР</p> <p>7. Ленинская-Широковская. Усиление фундаментов</p> <p>1) 15 позицию взять в ТЕР</p> <p>2) Из 3 позиции удалить бетон и сталь</p> <p>3) Поставить галочку в параметрах в индексах к позиции.</p> <p>4) В параметрах (виды работ) выбрать справочник «D_2011_Ремонты нежил Районы приравненные к Крайнему Северу»</p> <p>8. Ленинская-Лосинка-2. Усиление фундаментов</p> <p>1) Поставить галочку в параметрах в индексах к позиции.</p> <p>2) В параметрах (виды работ) выбрать справочник «D_2011_Ремонты нежил Районы приравненные к Крайнему Северу»</p> <p>Общие замечания: Для ТЕР применили индекс перевода цен 2001 г. в 2016 г 5,26. Согласно приказа 26 от 12.04.2016 г Региональной службы по тарифам данный коэффициент применяется для общепромышленного строительства. Для ремонта необходимо взять общезвешенный индекс для 3 зоны.</p>
<p>п.31.6.2. КД. Бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за завершившийся отчетный период текущего года (3 месяца), заверенная руководителем.</p>	<p>Бухгалтерская (финансовая) отчетность не предоставлена.</p>

Конкурсной комиссии предлагается запросить у участников разъяснения к замечаниям.

**РЕШИЛИ:**

Запросить у участников разъяснения.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 8 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:**

**Председатель Конкурсной комиссии:**

Фирсов Антон Александрович, Директор НЮЭС

**Заместитель председателя конкурсной комиссии:**

Власова Татьяна Васильевна, Заместитель директора по развитию и реализации услуг

**Члены Конкурсной комиссии:**

Погорелов Евгений Георгиевич, Заместитель директора - главный инженер



Полянин Василий Васильевич, Заместитель директора по экономике и финансам



Карагаева Инга Васильевна, Ведущий юрисконсульт



Яковленко Яна Валерьевна, Начальник ПТО



Савгильдина Нина Петровна, Начальник ОКС



Охотников Вениамин Павлович, Ведущий специалист группы безопасности



**Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:**  
Тычинский Руслан Михайлович, Инженер ПТО

