
УТВЕРЖДАЮ: 
Первый заместитель директора -  

главный инженер 
филиала АО «Тюменьэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Расширение просек BJI110 кВ до требований ПУЭ филиала Нефтеюганские электрические
сети площадью 560,28га

1. Основание для выполнения работ.

Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго».

2. Характер (вид) работ.

Расширение просек существующих ВЛ 110 кВ и B JI10 кВ, находящихся под напряжением, до 
нормативной ширины охранной зоны.

3. Местоположение объекта.

Участки вырубки леса располагаются на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в Нефтеюганском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах.

4. Объём выполняемых работ.

4.1 Выполнить сплошную рубку лесных насаждений, очистку мест рубок на просеках BJ1, в 
том числе от ранее сваленных деревьев (в случае их наличия).

4.2 Выполнить трелевку и складирование вырубленной древесины в штабели по породному 
составу, в пределах границ просеки BJI, в том числе ранее сваленных деревьев (в случае их 
наличия).

4.3 Выполнить обработку древесины, опашку (создание минерализованной полосы) мест 
складирования древесины (штабелей) в соответствии с требованиями Правил пожарной 
безопасности в лесах, утвержденных Постановлением правительства РФ от 30 июня 2007 
№ 417 (в действующей редакции), Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных 
Постановлением правительства РФ от 20 мая 2017 № 607 (в действующей редакции).

4.4 Выполнить технический этап рекультивации нарушенных земель.
4.5 Ориентировочный объём выполняемых работ приведён в таблице:

№
п/п Диспетчерское наименование BJI

Ориентировочная 
площадь 

вырубки, га
1 BJI 110 кВ Пыть-Ях - Лосинка 1,2 3,1237
2 ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус 1, 2 36,3934
3 ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус 1,2 28,6559
4 ВЛ 110 кВ Кинтус - Вандрас 9,6384
5 В Л 110 кВ Кинтус-ЛПХ 10,2354
6 ВЛ 110 кВ Фоминская - Югра-1. 2 4,0408
7 ВЛ 110 кВ Правдинская - Сибирь 18,9272
8 ВЛ 110 кВ Пойковская - Сибирь 34,8615
9 ВЛ 1 10 кВ Святогор - Петелинская 16,2117
10 В Л 110 кВ Магистральная - Петелинская 2,2471
11 ВЛ 110 кВ Правдинская - Пойковская 15,4787
12 В Л 110 кВ отпайка Тепловская 1,2 21,0572



13 ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка 1,2 8,8449
14 В Л 110 кВ Магистральная - Святогор-1, 2 (старый участок) 10,3001
15 ВЛ 110 кВ Святогор - Средний Балык-1. 2 (старый участок) 26,1623
16 В Л 110 кВ Средний Балык - Угутский-1, 2 12,3451
17 ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер 1 2,6947
18 ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер 1,2 6,7181
19 ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер-4 5,5264
20 ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер-3,4 3,8421
21 ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер-4 отпайка Компрессорная 2 1,98
22 В Л 110 кВ Пыть-Ях - Кратер-3,4 отпайка Компрессорная 1,2 3,3236
23 ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - кратер 3,4 отпайка КНС-18 6,0602
24 В Л 110 кВ Кратер - Средний Балык 1 0,7441
25 ВЛ 110 кВ Кратер - Средний Балык 1,2 19,7733
26 ВЛ 110 кВ Кратер - Средний Балык 1,2 отпайка Иглинская 18,2622
27 В Л 110 кВ Восточный - Угутский 2 16,6963
28 В Л 110 кВ Восточный - Угутский 1,2 4,8769
29 ВЛ 110 кВ Восточный - Угутский 1.2 отпайка Киняминская 4,7453
30 ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Восточный/Пыть-Ях - Угутский отп. Согорье 4,4244
31 В Л 110 кВ Восточный - Угутский 4 54,0078

32 ВЛ 110 кВ Ленинская - Восточно-Сургутская/Восточный - Восточно- 
Сургутская 0,2969

33 ВЛ 110 кВ Ленинская - Восточно-Сургутская / Ленинская -  
Широковская 18,7496

34 ВЛ 110 кВ Ленинская - Широковская / Восточный-Восточно- 
Сургутская 2,1005

35 В Л 110 кВ Правдинская - Сатарино 1 *1 плпъ/Э
36 ВЛ 110 кВ Правдинская - Сатарино 2 8,376
37 В Л 110 кВ Святогор - Средний Балык-1, 2 отпайка Речная-1, 2 18,7343
38 ВЛ 110 кВ Росляковская -  Приобская 0,9857
39 В Л 110 кВ Росляковская - Хантос 1,2 1,1914
40 ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская -  Базьяны 5,112
41 ВЛ 10 кВ Выкатная -  Реполово 2,5533

42 В Л 110 кВ Магистральная-Кинтус-1,2 с отпайкой на ПС Лиственная
1,2 1,722

43 В Л 110 кВ Снежная - Фоминская 1,2 59,98

44 ВЛ 110 кВ Восточный-Широковская/Восточный-Восточно- 
Сургутская отпайка Асомкинская-1,2 0,625

45 ВЛ 110 кВ Вандрас - КС-6 с отпайкой на ПС ЛПХ 3,944

46 В Л 110 кВ Кратер-Средний Балык-1,2 с отпайкой на ПС 
Промысловая-1,2 1,4835

47 ВЛ 110 кВ Питающая ВЛ 110 кВ (ВЛ 110 кВ Югра-ГИБДД -1 и 11 
цепь) 1,0226

48 В Л 110 кВ Вектор-Нефтеюганская -1,2 1,2382
49 ВЛ 110 кВ Снежная-КС-6 16,2189

Итого 560,28

5. Нормативно-технические документы (ЫТД), определяющие требования к 
выполнению работ:

5.1. Нормативные акты федерального уровня:
• Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (действующая редакция);
• Постановление Правительства РФ от 23.07.2009 № 604 (ред. от 22.10.2014) "О реализации 

древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации" (вместе с "Правилами



реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации")

• Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов (утв. Приказом Федерального Агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 
10.06.2011г. №223). Разъяснения к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 г. №223 (письмо Рослесхоза от 
23.01.2013г. №НК-03-54/554);

• Постановление правительства РФ от 20 мая 2017 № 607 «О правилах санитарной 
безопасности в лесах» (в действующей редакции);

• Постановление правительства РФ от 30 июня 2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной 
безопасности в лесах» (в действующей редакции);

• Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 сентября 2016 г. № 474 «Об 
утверждении правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, 
лесопарках, указанных в статье 23 ЛК РФ» (в действующей редакции);

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая 
редакция);

• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая 
редакция);

• Федеральный закон от 14.03.1995 №33-Ф3 «Об особо охраняемых территориях»;
• Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;
• Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;
• Федеральный закон от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно- 

энергетического комплекса»;
• Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 №997 «Об утверждении Требований по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи »;

• Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

«Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 «Об утверждении 
требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического 
комплекса»;

• Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» от 24.02.2009 № 160;

5.2. Отраслевые НТД:
• Правила устройства электроустановок (действующее издание);
• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);
• Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390;
• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго 

России от 30.06.2003 №277;
5.3. ОРД и НТД ПАО «Россети», ООО «РН-Юганскнефтегаз»:
• Программа мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности объектов 

электросетевого комплекса ПАО «Россети» утвержденная распоряжением ПАО «Россети» от 
07.10.2015 №493р;

• Стандарт ООО «РН-Юганскнефтегаз» № ПЗ-11.01 С-0013 ЮЛ-099 «О пропускном и 
внутриобъектовом режимах на объектах и месторождениях Общества»;

• Инструкция ООО «РН-Юганскнефтегаз» № ПЗ-11.02 И-0001 ЮЛ-099 «По действиям 
персонала на неохраняемых отдаленных объектах при появлении посторонних лиц»

Список НТД не является полным и окончательным. При выполнении работ необходимо 
руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент 
выполнения работ.



6.1 Работы выполнить в строгом соответствии с утвержденной Заказчиком проектной и 
рабочей документацией шифр 6/17-49 разработанной ООО «Северэнергопроект», с соблюдением 
требований договора подряда, требований действующих технических регламентов и иных 
обязательных нормативных технических документов.

6.2 Подрядчик несет ответственность за выполнение работ в соответствии с утверждённой 
Заказчиком проектной и рабочей документацией шифр 6/17-49 разработанной 
ООО «Северэнергопроект» и в установленные договором подряда сроки, за надлежащее качество 
этих работ, за своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приёмки выполненных 
работ.

6.3 Перед началом работ Подрядчик обязан самостоятельно получить все необходимые 
разрешения, согласования и допуски для выполнения работ, в том числе у сторонних собственников 
и сторонних организаций.

6.4 Производство работ по расширению просек в охранной зоне действующих ВЛ 
осуществляется Подрядчиком после получения разрешения на допуск к выполнению работ от 
уполномоченного представителя со стороны Заказчика.

6.5 При невозможности выполнения безопасного производства работ из-за потенциального 
падения вырубаемых деревьев на токоведущие части ВЛ, работы необходимо производить после 
заблаговременной подачи письменной заявки Подрядчиком и вывода (отключения) ВЛ в ремонт 
Заказчиком.

6.6 Подрядчик наделяется полномочиями, закреплёнными выдаваемой доверенностью, и 
обязан самостоятельно направлять информацию об объемах и породном составе вырубаемой 
древесины не позднее 15 дней до завершения рубки в орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации (в соответствии с требованиями ПП РФ № 604 от 23.07.2009), а в случае если 
лесной участок расположен на землях лесного фонда, в отношении которых осуществление 
полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, не передано 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
83 Лесного кодекса Российской Федерации, - в уполномоченный орган исполнительной власти в 
области лесных отношений (территориальные отделы-лесничества Департамента недропользования и 
природных ресурсов ХМАО - ГОгры).

6.7 Древесина, п о лу ч ен н ая  б результате рубок, должна быть складирована Подрядчиком на 
просеках с учетом выполнения требований правил заготовки древесины, пожарной и санитарной 
безопасности в лесах, а также с учетом выполнения требований, предъявляемых к безопасной 
эксплуатации линий электропередач. Перемещение древесины допускается только по согласованию 
с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

6.8 При выполнении работ Подрядчиком не допускается:
о повреждение лесных насаждений за пределами границ охранных зон ВЛ;
о проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным 

маршрутам, расположенным за пределами границ охранных зон ВЛ.
6.9 Подрядчик обязан обеспечить корректное ведение исполнительной документации по 

ходу производства работ в соответствии с (но не ограничиваясь) требованиями Порядка ведения 
исполнительной и формирования приёмо-сдаточной документации на объектах электросетевого 
комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015.

6.10 Геодезические разбивочные работы в процессе выполнения работ осуществляются 
геодезической службой Подрядчика с выносом в натуру от пунктов геодезической разбивочной 
основы осей и отметок.

6.11 Доставка необходимых механизмов, МТР, ГСМ и оборудования для проведения работ 
осуществляется за счёт сил и средств Подрядчика.

6.12 С момента заключения договора Подрядчик обязан направить с сопроводительным 
письмом в адрес филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети согласованный 
с Заказчиком понедельный сетевой график производства работ с детализированной разбивкой по 
видам работ.

6.13 Ежедневно (до 09:30 часов местного времени) Подрядчик обязан предоставлять 
Заказчику детальную информацию о фактически выполненных работах за отчётный период и о 
плановых показателях на следующий день, неделю, месяц. Информация направляется на 
электронный адрес Mosunov-DA@te.ru в электронном виде в формате «Excel».

6. Общие требования к выполнению работ Подрядником.

mailto:Mosunov-DA@te.ru


7 Требования к безопасности выполнения работ и охране окружающей среды.

7.1 Работы выполняются в непосредственной близости BJI, находящихся под 
напряжением. При выполнении работ необходимо строго соблюдать требования ПТБ и ПУЭ.

7.2 Подрядчик обязан до начала выполнения работ разработать и согласовать с 
Заказчиком, а также со всеми заинтересованными сторонами, проект производства работ в который 
должны быть включены технологические карты на все виды основных работ.

7.3 Все выполняемые работы должны выполняться в соответствии с:
оСНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
оСНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»;
о«Правила по охране труда в строительстве», приказ Минтруда России от 01.06.2015 № ЗЗбн;
о «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», приказ Минтруда России от 

24.07.2013 № 328н;
о «Правила по охране труда при работе на высоте», приказ Минтруда России от 28.03.2014 №

155н;
©«Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», 

приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1101 н;
о «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», 

приказ Минтруда России от 17.09.2014 № 642н;
о ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (действующее издание);
о должностными инструкциями, другими нормативными документами по охране труда.
7.4 При транспортировке строительных грузов необходимо соблюдать «Правила 

дорожного движения Российской Федерации» и «Правила по охране труда на автомобильном 
транспорте».

7.5 Весь привлечённый к выполнению работ персонал, должен быть обучен безопасным 
методам ведения работ, ознакомлен с инструкциями и правилами по технике безопасности, обучен 
способам оказания доврачебной помощи. Рабочие, не прошедшие обучения безопасности труда и 
не получившие вводный (общий) инструктаж и инструктаж на рабочем месте, к выполнению работ
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установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда.

7.6 Пожарная безопасность при выполнении работ должна быть обеспечена в полном 
соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, и Федеральным 
законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

7.7 Требования и условия к природоохранным мероприятиям должны соответствовать 
Федеральным законам «Об охране окружающей среды» и других нормативных документов 
действующих на территории РФ.

§>„ Сроки начала и окончания работ.

С момента подписания договора подряда до 30.09.2019.

9. Контактная информация.

©Начальник ОКС Суржко Дмитрий Игоревич, тел. (3463) 25-32-62, e-mail: Surzhko-DI@te.ru;
©Начальник службы эксплуатации и ремонта ВЛ Кашкалов Сергей Николаевич, тел. (3463) 

25-31-18 e-mail: Kashkalov-SN@te.ru. _
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